

**Tarifs Travaux 2023**

<b>TARIFS TRAVAUX EAU POTABLE</b>	<b>Tarifs HT</b>	<b>TVA</b>	<b>TTC</b>
CHANGEMENT COMPTEUR GELE	159,962 €		191,955 €
FOURNITURE COMPTEUR DANS COFFRET MURAL	187,096 €		224,515 €
ETALONNAGE de COMPTEUR	345,280 €		414,336 €
FORFAIT BRANCHEMENT 8 mL MAXI (avec chaussée 5 mL compris) avec TRANCHEE et Main d'œuvre	799,802 €		959,762 €
FOURNITURE ET POSE D'UN DISPOSITIF DE COMPTAGE (ROBINETTERIE, RACCORDEMENT ET MAIN D'ŒUVRE)	614,047 €		736,857 €
DEPLACEMENT DU COMPTEUR avec fourniture et pose d'un dispositif de comptage	614,047 €		736,857 €
PLUS-VALUE PERCEMENT DE MUR ou CROISEMENT D'OUVRAGE	112,414 €	20%	134,896 €
PLUS-VALUE LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE en TERRAIN NATUREL (m/l)	48,183 €		57,820 €
PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE en CHAUSSEE CALCAIRE OU EQUIVALENT (m/l)	88,327 €		105,993 €
PLUS-VALUE LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE SOUS CHAUSSEE (m/l)	120,442 €		144,531 €
PLUS-VALUE POUR REFECTION CHAUSSEE (m2)	67,600 €		81,120 €
Prospection reconnaissance du tracé, DICT, recherche conduite existante, signalisation	283,015 €		339,618 €
POSE D'UN REGARD PVC ou SIMILAIRE sur TROTTOIR	497,848 €		597,418 €

<b>TARIFS TRAVAUX ASSAINISSEMENT</b>	<b>Tarifs HT</b>	<b>TVA</b>	<b>TTC</b>
<b>BRANCHEMENT SUR RESEAUX HORS AMIANTE CIMENT</b>			
FORFAIT BRANCHEMENT PROFONDEUR INF. OU EGALE à 1,30 m (5 ml maxi comprenant tranchée, raccordement chaussée et main d'œuvre)	1 441,513 €		1 729,815 €
> PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE à 5 mL SI PROFONDEUR INF. OU EGALE à 1,30 mL	108,118 €		129,742 €
FORFAIT BRANCHEMENT PROFONDEUR INF. OU EGALE à 1,60 m (5 ml maxi comprenant tranchée, raccordement chaussée et main d'œuvre)	1 621,682 €		1 946,019 €
> PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE à 5 mL SI PROFONDEUR INF. OU EGALE à 1,60 mL	144,144 €		172,973 €
FORFAIT BRANCHEMENT PROFONDEUR INF. ou EGALE à 2,50 m (5 ml maxi comprenant tranchée, raccordement chaussée et main d'œuvre)	1 801,873 €	20%	2 162,247 €
> PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE à 5 mL SI PROFONDEUR INF. OU EGALE à 2,50 mL	216,226 €		259,472 €
> PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE à 5 mL SI PROFONDEUR INF. OU EGALE à 1,30 mL	236,538 €		283,845 €
> PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE à 5 mL SI PROFONDEUR INF. OU EGALE à 1,60 mL	354,806 €		425,768 €
> PLUS-VALUE POUR LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE à 5 mL SI PROFONDEUR INF. OU EGALE à 2,50 mL	591,344 €		709,613 €
<b>BRANCHEMENT SUR RESEAUX AMIANTE CIMENT</b>	<b>Tarifs sur devis prestataires majorés de 10% pour frais de maîtrise d'œuvre et suivi</b>		



**Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable  
& d'Assainissement des Coteaux de L'Estuaire**

**Tarifs Travaux 2023**

<b>DIVERS</b>	<b>Tarifs HT</b>	<b>TVA</b>	<b>TTC</b>
MISE EN PLACE DE FEUX TRICOLORES JOURNÉE	69,628 €		83,554 €
PLUS-VALUE RÉFECTION CHAUSSÉE BICOUCHE au m2	85,696 €		102,835 €
PLUS-VALUE RÉFECTION CHAUSSÉE ENROBÉ au m2	64,272 €		77,126 €
RÉFECTION DÉFINITIVE DE CHAUSSÉE AVEC GRAVE-CIMENT au m2	42,848 €		51,418 €
RÉFECTION DÉFINITIVE DE CHAUSSÉE AVEC ENROBÉS ROUGES au m2	128,544 €		154,253 €
RÉFECTION DÉFINITIVE DE CHAUSSÉE AVEC BÉTON DÉSACTIVÉ au m2	182,104 €		218,525 €
RÉFECTION DÉFINITIVE DE CHAUSSÉE PAVÉE, DALLÉE OU CARRELÉE au m2	96,408 €		115,690 €
PROSPECTION RECONNAISSANCE DU TRACÉ, DICT, RECHERCHE CONDUITE EXISTANTE, SIGNALISATION	283,015 €	20%	339,618 €
COÛT HORAIRE MAIN D'ŒUVRE TRAVAUX PLANIFIÉS	40,206 €		48,248 €
COÛT HORAIRE MAIN D'ŒUVRE EN INTERVENTION D'URGENCE en heures ouvrées	55,370 €		66,444 €
COÛT HORAIRE MAIN D'ŒUVRE EN INTERVENTION D'URGENCE en astreinte	73,819 €		88,583 €
LOCATION JOURNALIÈRE UNITE MOBILE DE DESHYDRATATION (sans transport)	1 749,394 €		2 099,273 €
TRANSPORT UNITE MOBILE DE DESHYDRATATION SUR SITE (commune ou syndicat limitrophe au siaepa)	617,625 €		741,150 €
FORFAIT JOURNALIER DÉPLACEMENT D'UN POLYBENNE ET MINIPELLE	984,370 €		1 181,244 €
PERTE EN EAU SUITE À CASSE OU ACCIDENT : estimation du volume, facturé au prix du m3 en vigueur y compris redevance	calcul		calcul